

Centrale Unica di Committenza Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri

Comune capofila: Fiumicino

codice AUSA 0000551045

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 00054 – Fiumicino

PEC: cuc.garetelematiche@comune.fiumicino.rm.gov.it

Tel: 0665210642 – 601 – 664 – 510

Sito internet: www.comune.fiumicino.rm.gov.it

VERBALE N. 2

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE NONCHE’ DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DELLO STESSO CON RISORSE TOTALMENTE A CARICO DEL SEGGETTO PROPONENTE – PROCEDURA DI PROJECT FINANCING – ART. 153 D.LGS 163/2006 - C.U.P. C97H16000050005 - CIG 7423827FD4”

Il giorno **26** del mese di **giugno** dell’anno **duemiladiciotto** alle ore 10:15 si riunisce, presso la sede della CUC, Centrale Unica di Committenza - “Comune di Fiumicino – Comune di Cerveteri” sita in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78 00054 – Fiumicino, la Commissione giudicatrice nominata con D.D. della C.U.C. n. 13 del 12 /06/2018 – RGD 2199 del 12/06/2018 integrata da D.D. della C.U.C. n.14/2018 – R.G.D. 2206 del 13/06/2018, composta da:

- Ing. Massimo Guidi - Dirigente Area Strategia del Territorio Comune di Fiumicino - *Presidente*;
- Ing. E. Carbonari – profess.sta esterno Ordine. ing. Prov. Roma Sez. A 17082 - *Componente*;
- Ing. J.P. Grammaldo - profess.sta esterno Ordine. ing. Prov. Roma Sez. 21688 - *Componente*;

con l’assistenza del segretario verbalizzante ing. Giuseppe Cravana dipendente del Comune di Cerveteri e la presenza dell’Istr. Amm.vo Enrica Baldassari dipendente del Comune di Fiumicino.

Premesso

- che in data 19/06/2018 si è tenuta la prima seduta relativa alla procedura aperta per la valutazione della documentazione amministrativa;
- che tale seduta è stata sospesa per consentire alla ditta partecipante **SARA 94 Srl**, via del Fornaccio n.18, 00062 Bracciano (Rm), di produrre la documentazione richiesta mediante il ricorso al “ Soccorso istruttorio” nota pec Prot. n. 88987 del 20/06/2018 con termine di trasmissione fissato per le ore 14:00 del 25/6/2018;

Dato atto delle integrazioni documentali prodotte dalla Ditta **SARA 94 Srl**, via del Fornaccio n.18, 00062 Bracciano (Rm) e trasmesse al Protocollo Generale del Comune di Fiumicino con nota Prot. n. 91255 del 22/06/2018 circa i punti di seguito richiamati:

- S.I./1) possesso dei requisiti di cui all’ex art.38 comma 1 lettera m-ter del D.Lgs.163/06 del direttore tecnico Sig. Lancianese Silvino: la documentazione trasmessa integra la dichiarazione di cui all’allegato A2/4;
- S.I./2) Dichiarazione sostitutiva del professionista designato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (denominata allegato A6) di cui al punto 6) della documentazione

Amministrativa del Disciplinare di Gara pagina 14: Arch. Agostino Bruni iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma Sez: A- 9740;

- S.I./3 A7) patto di integrità;
la documentazione prodotta risulta integrato della dicitura "sottoscritto per accettazione" prevista al punto 7) della Documentazione Amministrativa pagina 15 del Disciplinare di Gara;
- S.I.4) dichiarazioni prodotte dal progettista incaricato ing. G. Galloni;
il documento risulta integrato con scelta dell'opzione di cui al punto 3) della dichiarazione di cui all'allegato A5);
- S.I.5) A10) Dichiarazioni requisiti riferiti alla progettazione;
il documento prodotto dall'Ing. G. Galloni risulta integrato parzialmente:
la dichiarazione risulta carente degli estremi di approvazione della relativa progettazione con indicazione degli estremi dell'eventuale determina di affidamento dell'incarico professionale, degli estremi del PdC e/o del C.E.L. come previsto al punto 10) lettera a) punti 4) e 5) di pagina 17 del Disciplinare di gara;
- S.I.6) Copia Conforme della Convenzione con il Comune di Ladispoli del 12/10/2005 Rep.4261;

Il Presidente della Commissione dà incarico all'Ufficio Centrale Unica di Gara di redigere e trasmettere all'operatore economico Sara 94 Srl le ulteriori richieste di "soccorso istruttorio" con richiesta degli estremi degli atti autorizzatori delle opere progettate dall'ing. G. Gallone elencate nell'allegato S.I. 5).

Tutto ciò premesso

Ultimato il riscontro della documentazione amministrativa di cui al "1° soccorso istruttorio" relativa alla busta "A" opportunamente siglata dai componenti della commissione, il Presidente dispone la sospensione della seduta di gara alle ore 10:55 del 26 giugno 2018.

Il Presidente dà lettura ed approva il verbale di gara n.1 del 19/6/2018 relativo alla seduta precedente.

La Commissione fissa alle ore 10:00 del 03/07/2018 la prossima seduta per procedere all'apertura della busta "B", a seguito dell'ulteriore verifica d'integrazione della documentazione amministrativa fornita dalla società Sara 94 Srl.

Il Presidente di Commissione si fa carico della custodia e della garanzia di manomissione di tutta la documentazione resa dal seggio di gara custodendola in armadio chiuso a chiave presso apposito ufficio all'interno della sede operativa della C.U.C., a cui è possibile accedere solo dall'ingresso a sua volta chiuso a chiave.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Ing. Massimo Guidi
- Ing. J. P. Grammaldo
- Ing. E. Carbonari
- Ing. Giuseppe Cravana

- Presidente

- Componente

- Componente

- Segretario verbalizzante

The image shows four handwritten signatures corresponding to the roles listed on the left. The first signature is for the President, the second for a member, the third for another member, and the fourth for the secretary. There is also a small signature at the bottom right of the page.

1