

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA		
LAVORAZIONI	IMPORTO	INCIDENZA %
Scavi, demolizioni, rimozioni e smaltimenti	€ 4.500,00	4,09%
Sottofondi e pavimentazioni	€ 16.800,00	15,27%
Impianti	€ 5.000,00	4,55%
Fornitura e posa in opera di giochi arredi e dotazioni	€ 83.700,00	76,09%
TOTALE	€ 110.000,00	100,00%

QUADRO ECONOMICO		
A)	Lavori	
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 110.000,00
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.700,00
	Totale lavori	€ 114.700,00
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Imprevisti	€ 1.145,90
2	Fondo progettazione art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (quota 80% personale)	€ 1.835,20
3	Fondo progettazione art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016 (quota 20% acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione)	€ 458,80
4	Spese tecniche (progettazione definitiva)	€ 5.000,00
5	Spese Tecniche (Progettazione esecutiva)	€ -
6	Spese tecniche (D.L., contabilità dei lavori, C.S.P., collaudo)	€ -
7	Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP (monitoraggio, coordinamento e rendicontazione)	€ -
8	Varie (lavori in economia, allacci servizi, ecc.) IVA inclusa	€ -
9	CNPAIA (4%) su spese tecniche (B4+B5+B6)	€ 200,00
10	IVA su lavori ed imprevisti (22%)	€ 25.486,10
11	IVA sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A. (22%)	€ 1.144,00
12	Contributo Autorità Vigilanza	€ 30,00
	Totale somme a disposizione	€ 35.300,00
	TOTALE INTERVENTO A+B	€ 150.000,00

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLO VICARIO CLAUDIO

CODICE FISCALE: TINIT-DLLCLD67S13C8580

DATA FIRMA: 13/05/2019 11:12:47

IMPRONTA: 34623265663764303266636633353835313065333662313435326237373333326661363636363037