



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area V

RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI L.GO TUCHULCHA ED IL MIGLIORAMENTO DELL'AREA GIOCHI DEL PARCO BORSELLINO.

PROGETTO DEFINITIVO Quadro economico di spesa

A)	Lavori:		
	1) Forniture a corpo:		
		ARRAMPICATA: prezzo a corpo € 14.000,00	
		TORRE E SCIVOLO: prezzo a corpo € 9.500,00	
		GIOCO MULTIATTIVITA: prezzo a corpo € 16.500,00	
		GIOCO MULTIATTIVITA "CASETTA": prezzo a corpo € 9.200,00	
		PANNELLI SENSORIALI: prezzo a corpo € 5.400,00	
		WORKOUT: prezzo a corpo € 8.500,00	
		PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA: per mq 315,00, prezzo a corpo € 10.600,00	
		PREPARAZIONE AREE E MONTAGGIO GIOCHI: prezzo a corpo € 10.000,00	
		Totale forniture a corpo:	€ 83.700,00
	2) Lavori a corpo		€ 26.300,00
B)	Totale lavori e forniture a corpo soggetti a ribasso d'asta		€ 110.000,00
C)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 4.700,00
		Totale lavori:	€ 114.700,00
D)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1	Imprevisti	€ 1.145,90
	2	personale)	€ 1.835,20
	3	di innovazione)	€ 458,80
	4	Spese tecniche (Progettazione)	€ 5.000,00
	5	Spese tecniche (D.L., contabilità dei lavori, C.S.P., collaudo)	-----
	6	coordinamento e rendicontazione)	-----
	7	Varie (lavori in economia, allacci servizi, ecc) IVA inclusa	-----
	8	CNPAIA (4%) su spese tecniche (B4 + B5)	€ 200,00
	9	IVA su lavori ed imprevisti (22%)	€ 25.486,10
	10	IVA sulle spese tecniche e CNAPAIA (22%)	€ 1.144,00
	11	Contributo Autorità Vigilanza	€ 30,00
		Totale somme a disposizione	€ 35.300,00
		TOTALE INTERVENTO	€ 150.000,00

Cerveteri, 27/06/2019

Il Rup
Ing. Claudio Dello Vicario

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DELLO VICARIO CLAUDIO

CODICE FISCALE: TINIT-DLLCLD67S13C8580

DATA FIRMA: 28/06/2019 08:37:00

IMPRONTA: 34623265663764303266636633353835313065333662313435326237373333326661363636363037